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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i przebudową instalacji 
sanitarnych w tym : wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnego ogrzewania i 
instalacji wod-kan dla przebudowy  w budynku BFG w Warszawie ul. Ks. I. J. 
Skorupki 4. 

 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową instalacji sanitarnych 
zadania okreslonego w pkt 1.1. 
 
 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 
- instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
- zamontowanie kanałow i klap p.poż., 
- wymiana grzejników, podłaczenie grzejników, 
-  montaż białego osprzetu i armatury, 
- demontaż oraz montaz hydrantów wewnętrznych, 
-  demontaż instalacji, 
-  próby i testy kontrolne, 
-  dostawa wszystkich materiałów i urządzeń wchodzących w skład instalacji zgodnie  
 z wymogami bezpieczeństwa, zaleceniami zawartymi w normach oraz  
 technicznych wymogach jakości narzuconych przez wcześniej wymienione  
 dokumenty, 
-  dostawa prototypów, wzorów lub próbek na życzenie Inwestora, 
-  zastosowanie rusztowań i urządzeń dźwigowych niezbędnych do wykonania robót 

wchodzących w skład niniejszej branży, 
-  regularne oczyszczanie i wywóz gruzu, odpadów itd… nagromadzonych w wyniku 

prowadzenia robót, 
-  wszystkie inne akcesoria i roboty dodatkowe niezbędne do zakończenia robót 

leżących w zakresie niniejszej branży. 
 
Roboty, które zostaną zrealizowane obejmują wszystkie czynności zmierzające do 
właściwego i kompletnego wykonania robót bez zastrzeżeń czy usterek. Powyższa 
lista robót nie jest wyczerpująca. 
Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robót zobowiązany jest wykonać wszelkie 
roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a które są niezbędne do 
prawidłowego zakończenia robót oraz te, które ze względu na swoją wiedzę fachową 
uzna za stosowne. 
Wykonawca niniejszego działu zobowiązany jest wykonać doprowadzenie instalacji 
do urządzeń wchodzących w zakres dostawy w uzgodnieniu i pod nadzorem 
dostawców poszczególnych urządzeń. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i przepisami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", wymaganiami technicznymi 
COBRTI INSTAL: "warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, 
...centralnego ogrzewania.... wod-kan...''. 
 
 
2 MATERIAŁY 

 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą odpowiadały obowiązującym 
normom i rozporządzeniom, jak również będą posiadały wymagane dokumenty 
dopuszczenia do stosowania – aprobaty, zaświadczenia, certyfikaty. 
 
Przed zamówieniem, dostawą i zamontowaniem wszystkie materiały muszą uzyskać 
aprobatę Inwestora i Inspektora nadzoru. 
 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
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piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.6. Centrale i wentylatory 

Centrale i wentylatory zgodne z projektem. 
 
2.7. Czerpnie i wyrzutnie powietrza 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Centrale wentylacyjne dachowe wyposażone są firmowo w zblokowane 
czerpnie i wyrzutnie z przepustnicami. 
 
2.8. Połączenia elektryczne 

Połączenia i zabezpieczenia elektryczne zostaną wykonane przez Wykonawcę 
niniejszego zakresu robót. Doprowadzenie kabla zasilającego do szaf wentylacyjnych 
(elektrycznych) leży po stronie działu Elektrycznego. Instalacja szafy i jej podłączenie 
należy do Wykonawcy niniejszego działu. 
Połączenia i zabezpieczenia elektryczne urządzeń wentylacyjnych muszą 
odpowiadać wytycznym. Każde urządzenie będzie wyposażone w wyłącznik 
zainstalowany w jego pobliżu. 
 
2.9. Kanały wentylacyjne 

Przewody prostokątne zostaną wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
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dobranej tak, aby zapewnić właściwą sztywność i odporność na wibracje oraz na 
odkształcania spowodowane ciśnieniem lub podciśnieniem. 
Minimalne grubości blachy powinny wynosić: 

Wymiary większej ścianki przewodu 
[mm] 

Grubość minimalna blachy [mm] 

poniżej 600 0,6 

600 do 1000 0,8 

1001 do 1400 1,0 

Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na 
ściankach i profile wzmacniające. 
Połączenia kołnierzowe z uszczelnieniem. Zawiesia wykonane w ilości 
wystarczającej do właściwego utrzymania całej instalacji, oraz zabezpieczenia przed 
deformacją kanałów. 
Przewody okrągłe typu spiro wykonane z blachy stalowej ocynkowanej łączone 
systemowo 
Przewody ułożone zostaną ponad stropami podwieszanymi w pomieszczeniach 
wyposażonych w takie stropy. Przewody zostaną połączone i wyposażone w 
akcesoria standardowe z blachy stalowej ocynkowanej, takie jak redukcje średnicy, 
trójniki, kolana, połączenia elastyczne. 
Wszystkie przewody izolowane. 
 
2.10. Anemostaty, kratki nawiewne, nawiewniki, przepustnice 

Nawiew i wywiew realizowany przez anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi 
izolowanymi. 
Zawory wywiewne należy stosować w pomieszczeniach sanitarnych – WC. 
Uwaga: wysokość przestrzeni instalacyjnej (pomiędzy stropem a sufitem 
podwieszanym) : 25 cm. 
 
2.11. Chłodzenie przez split-system VRV 

Lokalizacja urządzeń zgodna z dokumentacją rysunkową. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania mocowań wsporczych na ścianach i sufitach oraz na 
dachu budynku.  
Przewody chłodnicze pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną wykonane będą 
z rur miedzianych o średnicy zgodnej z wymogami producenta. Izolowane termicznie 
pianką o grubości 3 cm i osłonięte rura PCV. Mocowania muszą być zgodne z 
wymogami odpowiednich norm. 
Sterownie i regulacja pilotem. Zdalne sterowanie pozwoli na uruchamianie i 
wyłącznie, wybór prędkości wentylacji, wybór kąta ustawienia łopatek kratki 
wylotowej, wyświetlanie temperatury itp. 
Skropliny odprowadzane będą przez instalację z rur PP lub PVC. Należy wykonać 
połączenie i zainstalować syfon na odprowadzeniu do kanalizacji. 
Instalacja pozioma będzie nachylona w kierunku odprowadzenia co najmniej 0,5cm 
na 1m bieżący.  
Dział elektryczny przewidzi doprowadzenie zasilenia dla układów – do jednostki 
wewnętrznej lub zewnętrznej zgodnie z instrukcją producenta, z własnych rozdzielni 
strefowych. Podłączenie elektryczne urządzeń leży po stronie działu wentylacja i 
ogrzewanie. Okablowanie pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną leży po 
stronie działu wentylacja i ogrzewanie. 
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2.12. Rurociągi 

Rurociągi wykonane z rur ze stali muszą spełniać następujące wymagania: 
Rury spawane i  gwintowane. 
Dla średnic zewnętrznych mniejszych lub równych 60.3 mm i dla następujących 
warunków pracy: 
- temperatura zawarta pomiędzy -10°C i 110°C; 
- ciśnienie robocze poniżej 10 barów dla rur łączonych przez gwintowanie lub 
lutowanie, bądź mniejsze od 16 barów dla rur łączonych przez spawanie. 
Rury bez szwu gwintowane 
Dla średnic zewnętrznych mniejszych lub równych 76.1 mm i dla następujących 
warunków pracy: 
- Temperatura zawarta pomiędzy -10°C i 110°C ;  
- Ciśnienie robocze mniejsze od 36 barów i 20°C dla rur łączonych przez spawanie 
acetylenowo-tlenowe. 
Rury bez szwu o gładkich końcach 
Dla średnic zewnętrznych większych od 76.1 mm dla następujących warunków 
pracy: 
Temperatura zawarta pomiędzy -10°C i 100°C;  
Ciśnienie robocze mniejsze od 36 barów i 20°C dla rur łączonych przez spawanie 
acetylenowo-tlenowe lub 30 barów i 200°C, obowiązkowo. 
Inne rurociągi 
Rurociągi urządzeń pomiarowych będą wykonane z rur miedzianych twardych z 
połączeniami gwintowanymi. 
Rurociągi zaopatrujące w wodę miejską nie uzdatnioną lub uzdatnioną będą 
wykonane z rur ze stali ocynkowanej lub z rur miedzianych. 
Rurociągi, za pomocą których odwadniane są urządzenia i odprowadzane są 
skropliny mogą być wykonane bądź z rur ze stali ocynkowanej, bądź z rur PVC, 
jedynie w przypadku kiedy zabezpieczenie mechaniczne przewodu odwadniającego 
nie jest wymagane. 
Instalacje wody ciepłej wykonane będą z rur PP. Przewody wody ciepłej zostaną 
zaizolowane pianką PE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
 
2.13. Armatura 

Zasady ogólne 
Armatura ma być zgodna z: 

• z normami polskimi, 

• z D.T.R. (Dokumentacją Techniczno-Ruchową). 
Każdy korpus armatury musi zawierać napis podający ciśnienie nominalne, nazwę 
producenta i kierunek przepływu. 
Armatura ze stali i z żeliwa ma się różnić kolorami korpusów. Dopuszczalne 
minimalne ciśnienie nominalne to PN 10 barów. Zasuwy lub zawory o otworach 
gwintowanych wewnętrznie montować na rurociągach z połączeniem 
demontowalnym. 
Armatura musi być montowana w taki sposób, aby nie było naprężeń pochodzących 
od jej ciężaru lub ciężaru kompensacji rurociągów. 
Za wyjątkiem specjalnych zaleceń, całość armatury powinna pochodzić od jednego 
producenta. 
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Zawory 
Zawory mają być przelotowe. Stosować je na obiegach grzewczych, przy głównych 
urządzeniach. Stosowanie zaworów przelotowych jako elementu regulującego jest 
niedopuszczalne. 
Połączenia: 
PN 10 i 16 -   50 mm – połączenie gwintowane przelot bez zakłóceniowy,  
o kadłubie kulowym, 
PN 25 wszystkie  - połączenie kołnierzowe, stosować przeciwkołnierze. 
 
Filtry siatkowe 
Filtry muszą być łatwo dostępne i dające się demontować. 
Zakres stosowania: 

• przed zaworami regulacyjnymi, 

• przed pompami. 
Połączenia 
PN 10 -   50 mm – połączenie kołnierzowe 
PN 16 -  > 50 mm – połączenie kołnierzowe 
PN 25 – wszystkie średnice, połączenia kołnierzowe 
 
Urządzenia regulacyjne i równoważące 
Zakres stosowania:  

• regulowanie przepływu-ciśnienia: 

• obiegi, na gałęziach instalacyjnych. 
Każdy element musi posiadać krzywe regulacyjne. 
PN 10 -   50 mm – połączenie kołnierzowe 
PN 16 -  > 50 mm – połączenie kołnierzowe 
PN 25 – wszystkie średnice, połączenia kołnierzowe 
 
Odpowietrznik na instalacjach wody 
Zakres stosowania: 
W najwyższych punktach instalacji oraz przy odbiornikach końcowych. 
 
Zawory odwadniające 
Zawory odwadniające obiegi, przelewy, zostaną podłączone do najbliższej studzienki 
lub najbliższego syfonu.  
Odwodnienia z różnych punktów zostaną podłączone do wspólnego kolektora z 
wstawionym lejkiem gdzie przepływ będzie widoczny. 

 

Grzejniki 
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe. Zastosowano tu 
elementy grzejne z podejściemdolnym. 
Przy grzejnikach stosować zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawą wstępną z 
głowicą termostatyczną. 
Zawory należy kompletować wraz z głowicami u dostawcy. Wszystkie elementy 
zastosowane w instalacjach powinny posiadać świadectwo aprobaty technicznej 
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dopuszczające określony element w określonych w niniejszym projekcie 
parametrach. 
 
Wyposażenie sanitarne 
Montaż urządzeń sanitarnych i armatury 
Każde urządzenie sanitarne musi być wyposażone w syfon zapewniający 
odpowiedni zapas wody. Sieci kanalizacyjne i w razie potrzeby sieć wentylacyjną 
należy wykonać w taki sposób, aby uniknąć wysysania wody z syfonu podczas 
korzystania z innych urządzeń sanitarnych, znajdujących się w pobliżu. Przy 
instalowaniu urządzeń sanitarnych należy uwzględniać następujące dane: 
- Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m. 
- Zlewozmywaki należy umieszczać na wysokości zawierającej się pomiędzy 0,80-
0,90 m 
Do prac wykonawcy niniejszego działu należy dostawa i kompletny montaż 
urządzeń sanitarnych wraz z przyłączeniem do sieci rozprowadzających i 
kanalizacji odprowadzających. 
Wykonawca będzie mógł przedstawić propozycje alternatywne innego typu sprzętu. 
Marka, typ i oznaczenie katalogowe każdego z urządzeń powinny być wyraźnie 
zaznaczone. Wszystkie ceramiczne urządzenia sanitarne z emaliowanego fajansu 
lub porcelany. 
Wszystkie urządzenia będą musiały posiadać nieusuwalne oznaczenie klasy. 
Urządzenia mające odpryski emalii lub zarysowania będą odrzucone. 
Urządzenia sanitarne i armatura pomieszczeń sanitarnych  
Sanitariaty wyposażone zgodnie z wytycznymi branży architektura. 
Podłączenie hydrauliczne i odprowadzenie należy wykonywać za pomocą węża 
giętego lub przewodów sztywnych chromowanych, zawór podumywalkowy i filtr 
przed każdą baterią. 
Do prac wykonawcy niniejszego działu należy dostawa i kompletny montaż urządzeń 
sanitarnych wraz z przyłączeniem do sieci rozprowadzających i kanalizacji 
odprowadzających zgodnie ze instrukcjami producenta. 
 
Regulacja  
Każde urządzenie będzie wyposażone w zawór regulacji hydraulicznej umożliwiający 
zrównoważenie instalacji. 
 

Izolacja cieplna / przeciwroszeniowa przewodów. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Rurociągi z rur czarnych należy oczyścić do 3-go stopnia czystości. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać za pomocą farby antykorozyjnej 
syntetycznej odpornej na temperaturę 300°C, a następnie powłoki z farby 
nawierzchniowej olejnej. 
Izolacje termiczne rurociągów należy wykonać za pomocą otulin izolacyjnych ze 

spienionych tworzyw sztucznych  = 0.040 W/m x K (dla T=10°C) lub równoważną. 
Stosować grubości izolacji dla instalacji w obiekcie zgodnie z aktualną Polską 
Normą. 
Dopuszcza się zastosowanie innego typu izolacji termicznej posiadającego atesty 
przy zastosowaniu grubości izolacji zgodnej z aktualnie obowiązującą normą. 
Zaleca się cieplne izolowanie pionów w celu ograniczenia wychłodzenia czynnika 
grzewczego. 
Obowiązkowo izolować wszystkie rozprowadzenia poziome. 
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3 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
 
4 TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 
przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów 
atmosferycznych. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części  
opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

Przewody wentylacyjne 
W zależności od potrzeb należy stosować przewody okrągłe lub prostokątne o 
klasie szczelności A według normy BN-84/8865-40. 
Z wyjątkiem przypadków szczególnych. przewody wentylacyjne lub kanały 
wykonane będą z blachy cynkowanej ogniowo. Całe wyposażenie dodatkowe 
przewodów (kątowniki, płaskowniki) będą ocynkowane, w tym także taśma 
zwijana spiralnie (SPIRO). 
Łączenie odcinków rurociągu wykonywać przy użyciu połączeń kołnierzowych, 
bądź też z użyciem profili lub innych podobnych elementów. Łączenie rur 
okrągłych przez połączenia kielichowe, mocowanie za pomocą nitów lub wkrętów 
do blachy. Przewody prostokątne należy łączyć na kołnierz. Całość instalacji 
zabezpieczyć przed prądami błądzącymi. 
Maksymalna długość pojedynczego odcinka może wynosić 3,0 m. 
W zależności od ciśnienia roboczego, połączenia odcinków należy wyposażyć w 
uszczelkę, bądź też w kształtkę do szybkiego montażu z uszczelką kauczukową 
i  łączenie przez zacisk. 
Co 10 metrów należy zamontować klapy służące do czyszczenia przewodów, 
obowiązkowo muszą one znajdować się przy każdym kanale bocznym instalacji. 
Klapy wykonać z blachy stalowej 20/10, zaopatrzone w uchwyty, przykręcane 
nakrętkami motylkowymi. Szczelność powietrzna uzyskana dzięki uszczelkom 
wargowym. 
Kolanka i teowniki o dużym przekroju należy wyposażyć w łopatki kierownicze. 
Kolanka i elementy przewodu zawierające króćce, otwory, itp. wykonane będą z 
blachy stalowej o tej samej grubości. 
Kąt adaptacji może wynosić maksymalnie 15° w stosunku do osi przewodu. W 
przy padku większych wartości przejście takie zaopatrzone będzie w łopatki 
sterownicze. 
Na trasie swojego biegu przewody wyposażone będą w otwory służące do 
podłączania urządzeń do pomiaru ciśnienia i temperatury. Każdy otwór 
wyposażony zostanie w gwintowany korek z łańcuszkiem. 
Podpory 
Przewody będą podpierane w rozstawie maksymalnym 1500 mm. Elementy 
składowe podpór będą galwanizowane. 
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Przewód prostokątny z uszczelką ułożony będzie na ceownikach przyśrubowanych 
do dwóch gwintowanych prętów zaopatrzonych w przeguby antywibracyjne. 

           L 760 : ceownik - 15/10 - 40 x 20 

 760 < L 1 060 : ceownik - 20/10 - 50 x 25 
  1 060 < L 2 000 : ceownik - 20/10 - 80 x 40 (kierunek wzdłużny) 
  2 000 < L 3 000 : ceownik - 20/10 - 40 x 80 (kierunek poprzeczny) 

 
Termoizolacja 
W przypadku gdy różnica temperatur między powietrzem rozprowadzanym przez 
przewody a powietrzem w pomieszczeniach, przez które instalacja jest 
poprowadzona, wynosi co najmniej 10°C, przewody wentylacyjne należy zaizolować. 
 

Przewody okrągłe niskociśnieniowe: 
Promień kolanek powinien być równy minimum 1,5 krotnej średnicy osi. Odgałęzienia 
należy wykonywać następująco: 
Niskie ciśnienie: zwykłe trójniki 90°(w przypadku wentylacji mechanicznej) lub 
45°(przypadki typowe) Wysokie ciśnienie: trójniki stożkowe 90°, trójniki zwykłe 90°(w 
wyj ątkowych przypadkach) 
Redukcje powinny być odśrodkowe lub koncentryczne, o następującym nachyleniu:  
Niskie ciśnienie: 1/4 
Wysokie ciśnienie: 1/7 
 
Podpory 
Należy stosować obejmy z uszczelką wygłuszającą. Maksymalny rozstaw: 2m. 
Przewody pionowe należy podpierać na każdej kondygnacji. 
 
Termoizolacja 
W przypadku gdy różnica temperatur między powietrzem rozprowadzanym przez 
przewody a powietrzem w pomieszczeniach, przez które instalacja jest 
poprowadzona, wynosi co najmniej 10°C, przewody wentylacyjne należy zaizolować. 
 
Przewody elastyczne 
Przewodów elastycznych należy stosować do łączenia urządzeń końcowych, 
skrzynek rozprężnych i anemostatów itp. Przewody te muszą być niepalne (SRO). 
Składać się one będą z przewodu wewnętrznego z aluminium półsztywnego 
perforowanego oraz z przewodu zewnętrznego z aluminium półsztywnego. Pomiędzy 
dwoma przewodami znajduje się warstwa izolująca o grubości 25mm i gęstości 16 
Kg/m3. 
Przewody elastyczne zainstalowane na obiegach dużej prędkości muszą posiadać 
od wewnątrz okładzinę akustyczną wykonaną z wełny szklanej osłoniętej 
perforowaną folią aluminiową (grubość 25 mm). Długość montażu nie może 
przekroczyć 1,50m. 
Przepuszczanie przewodów typu elastycznego przez ścianki jest niedozwolone, 
można to robić jedynie w przypadku przewodów sztywnych. 
 

Złączki elastyczne 
Stosować w następujących miejscach: 
powyżej (nie dotyczy wentylatorów odśrodkowych dwustronnie ssących) i poniżej 
wentylatorów, w przepustach przez połączenia dylatacyjne, oraz na wszystkich 
przewodach narażonych na działanie dylatacji lub wibracji, bądź też na osiadanie 
budynku. 

Złączki elastyczne powinny spełniać następujące parametry: 
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- szczelność powietrzna, 
- nie ulegające gniciu, 
- niepalne, SRO lub NRO, 
- nie ulegające zniszczeniu przez wilgoć i ciepło, 
- odporne na działanie czasu. 
Tkaninę z której wykonane są złączki należy mocować do wszystkich końcówek 
łączonych przewodów przy pomocy przyśrubowanych płaskowników zaopatrzonych 
w śruby typu parker, maksymalna odległość 
300mm, a przed połączeniem należy zastosować masę uszczelniającą. Brzegi 
tkaniny muszą być uprzednio wywinięte. 
Długość części elastycznej nie może być mniejsza niż 0,10 metra. Połączenie 
należy prowadzić w linii prostej, wszelka różnica między brzegami połączenia 
większa niż 5mm w jakimkolwiek punkcie połączenia nie będzie tolerowana. Każda 
końcówka połączenia powinna posiadać punkty mocowania w celu uniknięcia 
przeciążenia mechanicznego połączenia. 
 

 
5.3 Połączenia chłodnicze 
 
Przebieg instalacji 

Trasa obiegu jest tak określona, aby zminimalizować straty ciśnienia. Rurociągi będą 
biegły w sufitach podwieszanych wszędzie tam, gdzie sufit taki istnieje. Zejścia do 
konsol poprzez zabudowania pionowe.  
Połączenia między jednostką przewidzianą do klimatyzowania a zespołami 
zewnętrznymi wykonane będą w przewodach technicznych przewidzianych do tego 
celu. Trasa będzie poprowadzona tak, aby rurociągi nie były narażone ani obciążone 
wibracjami wywołanymi przez urządzenia wyposażone w silniki. 
 
Materiały 

Przewody wykonać z rur miedzianych z miedzi twardej. 
Kolanka i przyłącza wykonać tak, aby powodowały jak najmniej drgań i strat; w tym 
celu stosować kolanka o dużym promieniu i 45°.  
Lutować w atmosferze azotu i przy użyciu drutu srebrnego.  
Przewody muszą być tak podtrzymywane, aby mogły utrzymać swój własny ciężar 
oraz ciężar zainstalowanych na nich urządzeń. Podpórki rozmieścić co 1,5 metra, 
typu „podpora z przewodem elastycznym”. 
 
Izolacja cieplna przewodów  

Przewodów rozprowadzających czynnik nie trzeba izolować w przypadku gdy 
temperatura otoczenia urządzenia jest niższa lub równa temperaturze czynnika 
chłodzącego, z wyjątkiem przypadków gdzie występowałoby ryzyko pobrania przez 
czynnik dużej ilości ciepła. Przewody rozprowadzające czynnik chłodzący powinny 
być izolowane szczególnie w następujących przypadkach:  
w pomieszczeniach technicznych,  
na przewodzie przy wyjściu z wymiennika czynnik / para,  
na przewodzie zasysającym ułożonym w sufitach podwieszanych lub w przewodach 
technicznych (ryzyko uciążliwego skraplania się),  
w przypadku zaleceń producenta.  
Izolacja w postaci pianki z kauczuku syntetycznego złożonej z zamkniętych komórek. 
Szczelność musi być jak największa, aby uniknąć powstawania skroplin wewnątrz 
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izolacji. Grubość powinna być odpowiednia dla uniknięcia skraplania. Klasa ogniowa 
NRO. 
 
 
5.4 Połączenia grzewcze 
 

Zasady ogólne 
Armatura i wyposażenie dodatkowe muszą być instalowane tam, gdzie będzie to 
konieczne i zgodne z regułami sztuki budowlanej. W szczególności wszystkie obiegi i 
urządzenia muszą mieć możliwość odcięcia. 
Wszystkie rurociągi muszą zostać zainstalowane z odpowiednim spadkiem. 
W najniższych punktach instalacji należy zamontować element odwadniający lub 
automatyczny zawór odwadniający, przystosowany do transportowanej cieczy. 
Na dole każdego pionu na zasilaniu, przewidziany będzie zawór odcinający, zawór 
regulacyjny i zawór odwadniający oraz na powrocie zawór odcinający i zawór 
odwadniający. 
Powyżej ostatniego odbiornika każdy pion będzie przedłużony o 30 cm i wyposażony 
w odpowietrznik. 
Najwyższe punkty wszystkich obiegów będą wyposażone w odpowietrzacz 
automatyczny z zaworem odcinającym. 
Przy przejściach przez ściany i płyty (stropy), rurociągi będą wyposażone w rury 
osłonowe (ochronne) wystające co najmniej 2 cm z każdej strony. 
Przestrzenie pomiędzy rurociągami i rurami ochronnymi będą uszczelniane 
(wypełniane) materiałem niepalnym i ściśliwym. 
Wszystkie rurociągi ze stali, za wyjątkiem tych, które są ocynkowane, muszą być na 
zewnątrz wyszczotkowane i malowane dwiema warstwami farby antykorozyjnej w 
różnych kolorach. 
Średnice rurociągów będą dobrane zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami 
hydraulicznymi. 
Rozstaw rurociągów i odstęp pomiędzy rurociągami i ścianami będzie taki, który 
zapewni odstęp między kołnierzami (kiedy te są stosowane) 2 cm, lub ten sam 
odstęp dla izolacji zewnętrznej. 
 

Kompensacja wydłużeń 
Kiedy trasowanie rurociągów nie pozwoli na kompensację naturalną, muszą one być 
kompensowane przez prefabrykowane kompensatory cieplne.  
Jeśli dostępna przestrzeń jest ograniczona, należy użyć kompensatorów 
przegubowych lub kompensatorów osiowych z mieszkiem, których typ i producent 
muszą być zatwierdzone na piśmie przez Kierownictwo Budowy. 
Kompensatory będą również przewidziane przy przejściach przez dylatacje budynku 
kiedy lokalizacja rurociągów nie pozwoli na wykonanie kompensacji naturalnej. 
 

Zmiana przekroju 
Wszystkie zmiany przekroju będą wykonane za pomocą redukcji (złączki 
redukcyjnej) do spawania z rur ze stali, które następnie będą spawane do 
rurociągów. 
 

Łączenie 
Łączenie rurociągów odbywa się za pomocą trzech następujących sposobów:  

• gwintowania, 

• spawania, 
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• połączenia kołnierzowego. 
Sposób łączenia każdego rurociągu jest wybierany w stosunku do jego ciśnienia 
nominalnego (PN) i jego średnicy nominalnej (DN). 
PN  10 bar DN  50 gwintowanie lub spawanie  
PN  10 bar DN > 50 kołnierze lub spawanie  
PN > 10 bar wszystkie DN kołnierze lub spawanie 

 
Spawanie 
Kiedy dwa odcinki będą spawane na styk, końce (krawędzie) będą ukosowane 
(grubość rury większa lub równa 4 mm). 
Spawanie rur o średnicy większej lub równej 150 mm wykonać w łuku elektrycznym 
(spawanie łukowe). Poniżej mogą one być wykonywane za pomocą spawania 
gazowego acetylenowo-tlenowego. 
Spawacze muszą być zatwierdzeni przez Kierownictwo Budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia certyfikatów potwierdzających przygotowanie 
zawodowe zatrudnianego personelu i/lub przejść próbę dla typu i sposobu 
wykonywania spawów będących do wykonania. Certyfikaty potwierdzające 
przygotowanie zawodowe będą obowiązywały dla wszystkich rodzajów spawania 
rurociągów.  
W trakcie i na końcu robót, będą przeprowadzane próby kontrolne wizualne i 
stygnięcia.  
Spawy rurociągów wysokiego ciśnienia poddać oprócz tego przepisowym kontrolom 
radiograficznym. 
Kierownictwo Budowy zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia 
wszystkich badań i prób, które uzna za konieczne. Przy kontrolach nieniszczących, 
wykonawca zapewni siłę roboczą i przyrządy, urządzenia, maszyny w celu kontroli 
wybranych elementów. Przy kontrolach niszczących, prace kowalskie i dłutowania 
(przecinania, ścinania) zostaną wykonane przez wykonawcę na jego koszt, według 
wskazówek, inspektora. 
 
Gwintowanie 
W przypadku łączenia przez gwintowanie, połączenia będą stożkowe i uszczelnienie 
zostanie wykonane za pomocą plecionki z pakuł z pastą. Wszystkie połączenia 
gwintowe muszą być łatwo dostępne. 
 
Kołnierze 
Połączenia kołnierzowe wykonać za pomocą kołnierzy zgodnych z normami polskimi.  
Kołnierze stosować dla połączeń armatury i urządzeń takich jak kotły, wymienniki, 
nagrzewnice itp. oraz tam, gdzie wymagany jest częsty demontaż. 
 

Konstrukcje wsporcze 
Konstrukcje wsporcze rurociągów mają być trwałe i wyposażone w system 
zabezpieczający przenikanie hałasu na budynek. 
Maksymalne dopuszczalne odległości pomiędzy 2 podporami: 
do DN 25    2 m 
od DN 32 do DN 50   2,5 m 
od DN 55 do DN 100  3 m 
od DN 125 do DN 150  3,5 m 
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W każdym przypadku konstrukcja wsporcza musi być przewidziana z dwóch stron 
kolan i armatury. Podłączenia do urządzeń muszą być wykonane w taki sposób, aby 
ciężar rurociągów nie spoczywał na urządzeniach.  
Podwiesia wykonać za pomocą prętów metalowych gwintowanych pozwalających na 
regulację wysokości. Pręty muszą pozostać w pozycji pionowej. Podwieszenie za 
pomocą łańcuchów jest zabronione. 
Rurociągi pionowe podeprzeć na dole i prowadzić wzdłuż ich przebiegu z odstępami 
nie większymi niż 3,5 metra. W przypadku dużych wysokości, rurociągi mocować w 
części środkowej poprzez podpory sprężynowe mające na celu odciążenie dolnej 
podpory. 
Trasy zostaną przeanalizowane w ten sposób, że obciążenia będą tak bardzo jak 
tylko to jest możliwe przeniesione na węzły podciągów i kratownic. Jeśli konstrukcje 
wsporcze są mocowane do konstrukcji metalowej, należy przewidzieć systemy 
antywibracyjne (amortyzacyjne). 
Wszystkie elementy konstrukcji wsporczej muszą zapewnić wolną przestrzeń 
dylatacyjną i ciągłość ewentualnej izolacji termicznej. 
 
Podłączenia do urządzeń 
Podłączenia rurociągów do wszystkich urządzeń muszą być wykonane w taki 
sposób, aby demontaż elementów ruchomych, jak na przykład wymienników, mógł 
odbyć się bez pociągania za sobą demontażu elementów regulacyjnych, armatury i 
dodatkowego wyposażenia.  
Aby uniknąć przenoszenia na rurociągi wibracji generowanych przez niektóre 
urządzenia, stosować połączenia elastyczne ze wzmacnianego kauczuku. 
 
Rury ochronne 
Rury ochronne przewidzieć przy każdym przejściu przez strop, podłogę lub ścianę. 
Mogą być wykonane ze stali lub blachy stalowej, bądź z rur plastikowych (zgodnie z 
przepisami bezpieczeństwa i temperatury transportowanego płynu). 
Wystawać one będą z jednej i drugiej strony ściany, przez którą przechodzą o około 
2 do 3 cm, za wyjątkiem innych wytycznych. 
 
Malowanie 
Wszystkie rurociągi, konstrukcje wsporcze i wyposażenie dodatkowe z czarnej stali 
pokryć dwiema warstwami farby antykorozyjnej w różnych kolorach. Powierzchnie 
surowe uprzednio wyszczotkować i odtłuścić. 
 
Próby hydrauliczne 
Wykończone rurociągi poddać próbie hydraulicznej na zimno, pod ciśnieniem 1,5 
razy większym od maksymalnego ciśnienia roboczego w rozważanym punkcie. 
Ciśnienie utrzymywać przez czas konieczny dla kontroli szczelności spawów - 
minimalnie przez okres 24 godzin. 
 
Mycie i płukanie instalacji 
Podczas trwania budowy rury otwarte zabezpieczyć poprzez tymczasowe zaślepki 
zabezpieczające przed wprowadzeniem ciał obcych.  
Wykonawca jest zobowiązany do płukania instalacji, aby wyeliminować 
zanieczyszczenia, które odłożyły się w trakcie wykonywania robót. Płukanie instalacji 
wykonać przepuszczając wodę przez instalacje przez okres co najmniej 4 godzin 
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(ewentualnie o temperaturze od 50°C do 60°C). Następnie powtórzyć kilka razy 
płukanie w celu całkowitego uwolnienia instalacji od zanieczyszczeń.  
Płukanie wykonać pod kontrolą osoby oddelegowanej przez Kierownictwo Budowy. 
Czynność kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne. 
 
Regulacje 
Wszystkie obiegi i odgałęzienia instalacji wyposażyć w zawór regulacyjny. Zawór 
regulacyjny nie może pełnić funkcji zaworu odcinającego. Po wykonaniu instalacji 
dokonać regulacji. 
 

Izolacja termiczna 
Wszystkie materiały izolacyjne, powłoki zabezpieczające (ochronne) i dodatkowe 
wyposażenie muszą być zgodne z obowiązującymi normami, przepisami, 
rozporządzeniami i spełniać wymagania przepisów prawnych, a w szczególności 
dotyczących ich odporności ogniowej. 
Izolacja instalacji i urządzeń musi być wykonana w taki sposób, aby demontaż nie 
spowodował jej uszkodzenia. 
Wykonywanie izolacji musi odbywać się równolegle z realizacją konstrukcji wsporczej 
całości wyposażenia. 
Stosowane materiały muszą: 
- nie ulegać gniciu w czasie, 
- nie pogarszać swej jakości pod wpływem działania ciepła, 
- nie pogarszać swej jakości pod wpływem działania wilgoci, 
- być niepalne. 
Izolację termiczną obiegów hydraulicznych i aparatury wykonać po kontrolach i 
próbach szczelności. 
 
Izolacja armatury i wyposażenia dodatkowego 
Dla wszystkich przypadków zdefiniowanych w poprzednich rozdziałach przewidziano 
izolację typu do demontażu. 
Izolacja będzie się składać z elementów prefabrykowanych zamontowanych na 
przegubach i mocowanych pomiędzy nimi poprzez szybkie zamknięcia. 
Każdy element będzie się składać z:  
materiału izolacyjnego wewnętrznego z łupin lub elementów płytowych o 
właściwościach wymaganych dla rurociągów, osłony ochronnej wykonanej z blachy 
aluminiowej o minimalnej grubości 6/10 mm. 
 

Zabezpieczenie ppoż.  
Uszczelnienia ogniowe należy instalować na wszystkich przewodach, w miejscu 
przepustów przez ściany pożarowe.  
Czas odporności ogniowej musi być dostosowany do poszczególnych ścian, przez 
które przechodzi instalacja.  
Uszczelnienia ogniowe muszą zapewniać szczelność ścian i stropów.  
 
Regulacja instalacji 
Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca uruchomi instalację wykona próby, 
pomiary i prace wykończeniowe w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
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5.5 Połączenia wodno-kanalizacyjne 

 
Woda zimna 
Przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej będą wykonane z rur stalowych 
ocynkowanych lu PP na kształtki zgrzewane. Podejścia do przyborów sanitarnych 
sposobem krytym pod tynkiem. 
Wszystkie instalacje oznakowane będą pierścieniami o właściwej kolorystyce, 
umieszczonymi na rurociągach co 3 metry. Zawory oznakowane będą w sposób 
niezmywalny na tabliczkach plastikowych. 
Dla rurociągów wody zimnej w budynku należy zastosować izolację termiczną 
zapobiegającą wykraplaniu się pary wodnej na przewodach o grubości 9mm. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności oraz płukanie. 
Mocowanie instalacji za pomocą zawiesi i uchwytów do elementów konstrukcji 
budynku. 
Do instalacji wody podłączone zostaną zlewy, zlewozmywaki, umywalki i wszelkie 
przybory sanitarne wymagające podłączenia. Na każdym odgałęzieniu oraz na 
każdym podejściu do punktu czerpalnego zostaną umieszczone zawory odcinające.  
 
Woda ciepła 
Dla zaopatrzenia łazienek w ciepłą wodę użytkową przewiduje się instalację ciepłej 
wody przygotowywaną w podgrzewaczu elektrycznym podumywalkowym. 
Przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej będą wykonane z rur PP. 
Podejścia do przyborów sanitarnych sposobem krytym pod tynkiem. 
Wszystkie instalacje oznakowane będą pierścieniami o właściwej kolorystyce, 
umieszczonymi na rurociągach co 3 metry. Zawory oznakowane będą w sposób 
niezmywalny na tabliczkach plastikowych. 
Dla rurociągów wody ciepłej należy zastosować izolację termiczną w osłonie z taśmy 
z PVC o grubości zgodnej z aktualną Polską Normą. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności oraz płukanie. 
Mocowanie instalacji za pomocą zawiesi i uchwytów do elementów konstrukcji 
budynku. 
Do instalacji wody podłączone zostaną urządzenia i zlewy, zlewozmywaki, umywalki i 
wszelkie przybory sanitarne wymagające podłączenia. Na każdym odgałęzieniu oraz 
na każdym podejściu do punktu czerpalnego zostaną umieszczone zawory 
odcinające. 
Kompensacja przewodów za pomocą naturalnych załamań trasy lub kompensatorów 
U-kształtowych. 

Rozprowadzenie wody ciepłej gałęzią prowadzoną równolegle do wody zimnej. 
 
Kanalizacja sanitarna 
Wszystkie kanalizacje ściekowe i sanitarne będą odprowadzane grawitacyjnie do 
sieci kanalizacji ogólnospławnej. 
Instalację kanalizacyjnej należy wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na 
uszczelkę gumową, np. „WAVIN”. Podejścia oraz piony montować przy ścianach. U 
podstawy każdego nowego pionu należy zamontować rewizję. Piony spustowe 
wyposażone będę w wentylację główną z wyprowadzoną ponad dach budynku rurą 
wywiewną. 
Podłączenia przyborów sanitarnych do kanalizacji wewnętrznej sanitarnej – rury z 
PCV o połączeniach kielichowych, 
Osprzęt - rury PCV – korek PVC z uszczelką, 
Przejścia przez przegrody stref pożarowych zostaną zabezpieczone przejściami 
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ogniochronnymi. Spadki i średnice 
Przepływy obliczeniowe dla urządzeń muszą być równe określonym przez normy 
polskie. Spadki poziomów kanalizacyjnych wynosić będą min.: 
- 1,5% dla rury Ø 160, 
- 2,0% dla rury Ø 100. 
Prędkości przepływu w kolektorach nie powinny być mniejsze niż 0,80m/s. 
Średnice przyłączy urządzeń do kanalizacji będą następujące: 
- zlew, zlewozmywak Dn 50 
- umywalka Dn 50 
- natrysk Dn 50 
- wpust łazienkowy Dn 50/100 
- WC Dn 100 
- pisuary Dn 50 
Na przewodach kanalizacyjnych, pionach i przy każdej zmianie kierunków 
prowadzonej instalacji montować rewizje umożliwiające czyszczenie instalacji. 
Montaż rewizji czyszczakowych zgodnie z normami polskimi. 
 
Zasady ogólne 
Armatura i wyposażenie dodatkowe muszą być instalowane tam, gdzie będzie to 
konieczne i zgodne z regułami sztuki budowlanej. W szczególności wszystkie 
urządzenia muszą mieć możliwość odcięcia. Wszystkie rurociągi muszą zostać 
zainstalowane z odpowiednim spadkiem. 
Przy przejściach przez ściany i płyty (stropy), rurociągi będą wyposażone w rury 
osłonowe (ochronne) 
wystające co najmniej 2 cm z każdej strony. 
Przestrzenie pomiędzy rurociągami i rurami ochronnymi będą uszczelniane 
(wypełniane) materiałem niepalnym i ściśliwym. 
Średnice rurociągów będą dobrane zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami 
hydraulicznymi. 
Rozstaw rurociągów i odstęp pomiędzy rurociągami i ścianami będzie taki, który 
zapewni odstęp między kołnierzami (kiedy te są stosowane) 2 cm, lub ten sam 
odstęp dla izolacji zewnętrznej. 
 
Ułożenie i konstrukcje wsporcze 
Rurociągi zainstalowane będą w taki sposób by umożliwić ich grawitacyjne 
opróżnianie. Poziome odcinki instalacji wody układane będą ze spadkiem min. 2 
mm/m w kierunku przyborów sanitarnych. Zamontowane zostaną zawory spustowe w 
najniższych punktach instalacji. 
Rury zostaną zamocowane przy użyciu obejm z przekładkami z materiałów 
elastycznych; 
Wszystkie miejsca połączeń instalacji muszą być widoczne i dostępne. W przypadku 
prowadzenia rur równolegle będą stosowane obejmy bliźniacze; 
Wykonawca niniejszego działu musi zapewnić właściwe podpory rurociągów, jak 
również ich prowadzenie i zamocowywanie; 
Mocowania kołkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyskać uprzednią zgodę 
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawców (branży BUDOWLANEJ, itd.). 
Konstrukcje wsporcze rurociągów mają być trwałe i wyposażone w system 
zabezpieczający przenikanie hałasu na budynek (stosować elastyczne pierścienie 
dla obejm, osłony, itp.);. 
Maksymalne dopuszczalne odległości pomiędzy 2 podporami (dla rurociągów 
stalowych): 
do DN 25 2 m  
od DN 32 do DN 50 2,5 m  
od DN 55 do DN 100 3 m  
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od DN 125 do DN 150 3,5 m 
W każdym przypadku konstrukcja wsporcza musi być przewidziana z dwóch stron 
kolan i armatury. Podłączenia do urządzeń muszą być wykonane w taki sposób, aby 
ciężar rurociągów nie spoczywał na urządzeniach. 
Podwiesia wykonać za pomocą prętów metalowych gwintowanych pozwalających na 
regulację wysokości. Pręty muszą pozostać w pozycji pionowej. Podwieszenie za 
pomocą łańcuchów jest zabronione. 
Rurociągi pionowe podeprzeć na dole i prowadzić wzdłuż ich przebiegu z odstępami 
nie większymi niż 3,5 metra. W przypadku dużych wysokości, rurociągi mocować w 
części środkowej poprzez podpory sprężynowe mające na celu odciążenie dolnej 
podpory. 
Trasy zostaną przeanalizowane w ten sposób, że obciążenia będą tak bardzo jak 
tylko to jest możliwe przeniesione na węzły podciągów i kratownic. Jeśli konstrukcje 
wsporcze są mocowane do konstrukcji metalowej, należy przewidzieć systemy 
antywibracyjne (amortyzacyjne). 
Wszystkie elementy konstrukcji wsporczej muszą zapewnić wolną przestrzeń 
dylatacyjną i ciągłość 
ewentualnej izolacji termicznej. 
Wszystkie elementy metalowe (podpory itd.) zostaną oczyszczone i zabezpieczone 
minią lub ocynkowane. 
 
Podłączenia do urządzeń 

Wszystkie urządzenia sanitarne zostaną zainstalowane w sposób kompletny wraz z 
całkowitym wyposażeniem i elementami wykończeniowymi zgodnie z normami i 
metodami stosowanymi w Polsce. W czasie wykonywania robót ceramiczne 
urządzenia sanitarne zostaną zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem. 
 
Zasilanie wodą ciepłą i zimną oraz instalacja spustowa zostanie podłączona do 
właściwych przewodów. Odprowadzenie kanalizacyjne zostanie podłączone do 
właściwych przewodów kanalizacyjnych. Podłączenia rurociągów do wszystkich 
urządzeń muszą być wykonane w taki sposób, aby umożliwić prosty demontaż 
elementów ruchomych. 
Aby uniknąć przenoszenia na rurociągi wibracji generowanych przez niektóre 
urządzenia, stosować 
połączenia elastyczne ze wzmacnianego kauczuku. 
 
Rury ochronne 
Tuleje i osłony zostaną przewidziane i zainstalowane przez wykonawcę niniejszej 
branży. 
W przypadku przechodzenia przez przegrody ppoż. wykonać przejścia i 
uszczelnienia materiałem o właściwościach zgodnym z materiałem, z którego 
wykonana jest ściana (atest ppoż.); 
W miejscach przejść przez przegrody wszystkie rury będą prowadzone w 
przewodach osłonowych stalowych. 
Średnica wewnętrzna przewodu osłonowego będzie większa od średnicy 
prowadzonej w niej rury (1,5 D). Przestrzeń wolna pomiędzy rurą osłonową i 
przewodową wypełniona będzie pianką poliuretanową. 
Rury ochronne przewidzieć przy każdym przejściu przez strop, podłogę lub ścianę. 
Mogą być wykonane ze stali lub blachy stalowej, bądź z rur plastikowych (zgodnie z 
przepisami bezpieczeństwa i temperatury transportowanego płynu). 
Wystawać one będą z jednej i drugiej strony ściany, przez którą przechodzą o około 
2 do 3 cm, za wyjątkiem innych wytycznych. 
 
Próby hydrauliczne 
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Wykonawca przeprowadzi próby i testy, z których sporządzone zostaną protokoły. 
Próby szczelności na fragmentach oraz całości instalacji zostaną przeprowadzone 
pod ciśnieniem równym 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1MPa. Ciśnienie 
to będzie utrzymywane przynajmniej przez 4 godziny. 
W wymienionym okresie, zamontowany manometr nie powinien wykazać spadku 
ciśnienia. Wykonawca zrealizuje próby na wykonanych robotach zgodnie z 
rozporządzeniami ubezpieczenia budowlanego, a w szczególności zgodnie z 
przepisami dotyczącymi kontroli technicznej robót. 
Inspektor Nadzoru będzie mógł zarządzić próbę wybranego odcinka instalacji, który 
zostanie w tym celu wyizolowany. 
Sprzęt konieczny do przeprowadzenia prób zostanie dostarczony przez Wykonawcę. 
Próba może być przeprowadzona na całej instalacji bądź na jej części. 
Próby te zostaną przeprowadzone w pierwszej kolejności przez przedstawiciela 
Wykonawcy w obecności Inspektora Nadzoru. Próby szczelności zostaną 
przeprowadzone na wszystkich odgałęzieniach instalacji. W próbach tych 
uczestniczyć będzie Inspektor Nadzoru lub uprawniony przedstawiciel Inwestora. 
Próby statyczne zostaną przeprowadzone wybiórczo i pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru. Będą one polegać na sprawdzeniu w instalacjach wodnych w 
szczególności: 
kierunku przepływu w urządzeniach zaworowych itp. 
funkcjonowania urządzeń spustowych, napełniających, odcinających i 
zabezpieczających. zamocowania poszczególnych urządzeń instalacji. 
 
Płukanie i dezynfekcja instalacji 
Podczas trwania budowy rury otwarte zabezpieczyć poprzez tymczasowe zaślepki 
zabezpieczające przed wprowadzeniem ciał obcych. 
Wykonawca jest zobowiązany do płukania instalacji, aby wyeliminować 
zanieczyszczenia, które odłożyły się w trakcie wykonywania robót. 
Płukanie wykonać pod kontrolą osoby oddelegowanej przez Kierownictwo Budowy. 
Czynność kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne. 
Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać wodą, 
oraz dokonać dezynfekcji. 
Dezynfekcję instalacji przeprowadzić należy wodą chlorową powstałą z 
rozpuszczenia związków chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co 
najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym co najmniej 24 godziny. 

Dawkowanie chloru należy wykonać po upływie wymaganego czasu kontaktu. 
Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. 
Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalację należy przepłukać czystą wodą, która 
następnie powinna zostać poddana analizie bakteriologicznej w laboratorium stacji 
SANEPID-u. 
 
Izolacja termiczna 
Wszystkie materiały izolacyjne, powłoki zabezpieczające (ochronne) i dodatkowe 
wyposażenie muszą być zgodne z obowiązującymi normami, przepisami, 
rozporządzeniami i spełniać wymagania przepisów prawnych, a w szczególności 
dotyczących ich odporności ogniowej. 
Izolacja instalacji i urządzeń musi być wykonana w taki sposób, aby demontaż nie 
spowodował jej uszkodzenia. 
Wykonywanie izolacji musi odbywać się równolegle z realizacją konstrukcji wsporczej 
całości wyposażenia. Stosowane materiały muszą: 
- nie ulegać gniciu w czasie, 
- nie pogarszać swej jakości pod wpływem działania ciepła, 
- nie pogarszać swej jakości pod wpływem działania wilgoci, 
- być niepalne. 
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Właściwości izolacji będą dostosowane do warunków, w jakich będzie prowadzona 
sieć (strefy wilgotne, pomieszczenia wentylowane itp.) np. izolacja polietylenowa 
THERMAFLEX (kolor szary). 
Izolacja zostanie wykonana na całej instalacji, także na podporach (przełożenie 
podkładkami izolującymi) oraz na armaturze. W celu łatwego manewrowania i 
dostępu bez głębokiego uszkodzenia izolacji, armatura zostanie owinięta taśmami 
izolacyjnymi koloru szarego. 
Izolację termiczną instalacji i aparatury wykonać po kontrolach i próbach szczelności. 
Osprzęt instalacji (zawory, odpowietrzniki, itd.) nie będą izolowane cieplnie pod 
warunkiem, że straty cieplne zostaną utrzymane w granicach uprzednio 
przytoczonych. 
 
Zabezpieczenie ppoż. 
Uszczelnienia ogniowe na wszystkich przewodach instalacji wod-kan, w miejscu 
przepustów przez ściany pożarowe należy wykonać materiałami posiadające 
odpowiednie atesty np. Hilti, Promat, KONWIT.. 
Czas odporności ogniowej musi być dostosowany do poszczególnych ścian, przez 
które przechodzi instalacja. 
Uszczelnienia ogniowe muszą zapewniać szczelność ścian i stropów. 
 
Regulacja instalacji 
Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca uruchomi instalację wykona próby, 
pomiary i prace wykończeniowe w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
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materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 



 24 

do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
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Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.9 Wymagania szczegółowe 

Przed przystąpieniem do prób i badań montażowych należy sprawdzić dokumenty 
instalowanych urządzeń: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa stosowanych wyrobów lub deklaracje 
zgodności z normami wydanymi przez producentów, 
- karty gwarancyjne urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, 
- instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń . 
Próby i badania montażowe należy przeprowadzić w zakresie: 
- poprawności i zgodności instalacji z dokumentacją projektową, instrukcjami 
fabrycznym i oraz normami 
- próby szczelności kanałów wentylacyjnych 
W trakcie realizacji robót lub po ich zakończeniu należy : 
- sprawdzić stan instalacji i osprzętu 
- sprawdzić działanie urządzeń 
- wykonać pomiary skuteczności działania wentylacji . 
 
6.10 Szczegółowe wymagania 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w 
„wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL oraz m.in. sprawdzić: 
- zgodność z dokumentacja i przepisami, 
- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
- kompletność wyposażenia, 
- protokoły badan szczelności instalacji. 
 
6.11 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami 
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Zamawiającego oraz wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych 
wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby (geodezyjne) pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) 
robót”. 
 
8.5. Wymagania 

a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru 
Robót Budowlano – Montażowych. 
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczą 
robót. 
d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, 
wykonaną pracę należy uznać za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy 
chociaż jedno zadanie da wynik ujemny, cała praca lub jej cześć należy uznać za 
niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany 
doprowadzić do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność należy przyjmować zgodnie z umową oraz obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 
 
 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
 
10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
 
Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, 
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


