
DEKK Fire Solutions Zielona 52, 05-500 Piaseczno

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA   :     MODERNIZACJA SYSTEMU SSP
ADRES INWESTYCJI   :     UL. KS. IGNACEGO JANA SKORUPKI 4, 00-546 WARSZAWA
INWESTOR   :     BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
ADRES INWESTORA   :     UL. KS. IGNACEGO JANA SKORUPKI 4, 00-546 WARSZAWA

DATA OPRACOWANIA   :     19.08.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.08.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45312100-8 INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ŻAROWEJ
1

d.1
KNR AL-01
0104-06

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta pętlowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

3
d.1

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu betonowym

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

4
d.1

KNR AL-01
0404-03

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - obudowa modułu typ 1 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

5
d.1

KNR AL-01
0404-03

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - moduł typ 1 - 12 wyjść 1A/
30V

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

2 45312100-8 OPRZEWODOWANIE INSTALACJI SYGNALIZACJI PO ŻAROWEJ SAP 
6

d.2
KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe HTKSHekw 1x2x0,8 mm2 mocowane uchwytami na
przygotowanym podłożu

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

3 45312100-8 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE
7

d.3
KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

16 otw. 16.000
RAZEM 16.000

8
d.3

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

710 szt. 710.000
RAZEM 710.000

9
d.3

KNR 5-08
0201-04

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków rozporowych

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

10
d.3

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kom-
pensacyjnych o ilości żył do 7

końc.

142 końc. 142.000
RAZEM 142.000

4 45311200-2 POMIARY I URUCHOMIENIE
11

d.4
KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

12
d.4

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.4

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.4

Aktualizacja
systemu wi-
zualizacji
kalk.własna

Aktualizacja systemu wizualizacji szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
15

d.5
Dokumenta-
cja Powyko-
nawcza
kalk. własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45312100-
8

INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ŻAROWEJ

1
d.1

KNR AL-
01 0104-
06

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali
alarmowej - karta pętlowa
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.43r-g/szt.
r-g 3.4300 0.0000 0.00

-- M --
2* Karta Pętlowa

1szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do kołków plasti-
kowych w podłożu z cegły
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1144*0.955=0.109252r-g/szt.
r-g 1.2018 0.0000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastikowe

2szt./szt.
szt. 22.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu betonowym
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1342*0.955=0.128161r-g/szt.
r-g 1.4098 0.0000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastikowe

2szt./szt.
szt. 22.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1

KNR AL-
01 0404-
03

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów
SAP - obudowa modułu typ 1
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.88r-g/szt.
r-g 53.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* Obudowa modułu typ 1 szara, natynkowa

1szt/szt.
szt 11.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1

KNR AL-
01 0404-
03

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów
SAP - moduł typ 1 - 12 wyjść 1A/30V
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.88r-g/szt.
r-g 53.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* Moduł typ 1 - 12 wyjść 1A/30V

1szt/szt.
szt 11.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9840 dla DEKK 



Przedmiar robót PODSUMOWANIE

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -
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Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45312100-
8 

OPRZEWODOWANIE INSTALACJI SYGNALIZACJI PO ŻAROWEJ SAP 

6
d.2

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe HTKSHekw 1x2x0,8
mm2 mocowane uchwytami na przygotowa-
nym podłożu
obmiar  = 400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5*0.955=0.4775r-g/m
r-g 191.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* HTKSHekw PH90 1x2x0,8

1m/m
m 400.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

OPRZEWODOWANIE INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SAP 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 5 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9840 dla DEKK 



Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45312100-
8

ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE

7
d.3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 16 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.3938r-g/otw.
r-g 6.3008 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.3

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
obmiar  = 710 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0484*0.955=0.046222r-g/szt.
r-g 32.8176 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.3

KNR 5-08
0201-04

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe
układane pojedynczo z przyg.podłoża mecha-
nicznie - przykręcanie do kołków rozporowych
obmiar  = 400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2552*0.955=0.243716r-g/m
r-g 97.4864 0.0000 0.00

-- M --
2* Uchwyty UDF/UEF

3szt./m
szt. 1200.0000 0.0000 0.00

3* Kotwa GSO 6x40
3szt./m

szt. 1200.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.3

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz
przewodów kabelkowych i kompensacyjnych
o ilości żył do 7
obmiar  = 142 końc.

końc.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/końc.
r-g 105.0800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9840 dla DEKK 



Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45311200-
2

POMIARY I URUCHOMIENIE

11
d.4

KNR AL-
01 0601-
07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego - do 300 kroków progra-
mowych (instrukcji)
obmiar  = 1 system

sys-
tem

-- R --
1* robocizna

32r-g/system
r-g 32.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.4

KNR AL-
01 0603-
08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych
adresowych - do 128 adresów
obmiar  = 1 lin.

lin.

-- R --
1* robocizna

24r-g/lin.
r-g 24.0000 0.0000 0.00

-- S --
2* przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z

wymaganiami producenta'
0.95m-g/lin.

m-g 0.9500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.4

KNR AL-
01 0604-
01

Praca próbna i testowanie systemu alarmo-
wego do 24 elementów liniowych
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

16r-g/szt
r-g 16.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.4

Aktualiza-
cja syste-
mu wizua-
lizacji
kalk.włas-
na

Aktualizacja systemu wizualizacji
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

40r-g/szt
r-g 40.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

POMIARY I URUCHOMIENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9840 dla DEKK 



Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
15

d.5
Dokumen-
tacja Po-
wykonaw-
cza
kalk. włas-
na

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

40r-g/kpl
r-g 40.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Materiały pomocnicze

1szt/kpl
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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